
清单编制审核说明

一、工程概况：
工程名称：建筑垃圾回收处置利用项目（二期）；

建设地点：东阳市吴宁街道荷塘社区孙村采石场,地块北侧靠近新37省道，东、西、南为山体；
本次二期工程：管理用房地上5层总建筑面积1746㎡，其中地上建筑面积1546㎡，地下1层建筑面积200㎡；1#垃圾处理车间地上1层建筑面积8052m2，公厕建筑面积13.64㎡；室外给排水、绿化、道路硬化、停车位、围墙及室外安装工程等。
编制范围：图纸范围内二期项目的建筑物、雨污水、厂内道路等工程。
二、审核依据及取费标准：
1、国策众合（北京）建筑工程设计有限公司设计的施工图、设计回复及施工图联系单；

2、浙江城建勘察研究院有限公司出具的岩土工程勘察报告；
3、《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》
4、《浙江省建设工程量清单计价指引》；
5、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；
6、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
7、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

8、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；
9、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；
10、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

11、主要材料价格按2020年第11期金华建设工程造价信息、义乌造价信息、浙江造价信息和建设单位提供的主要材料调查表计入，工程中的黄砂（净砂）价格按财政发布的计价问题研讨会会议纪要（第二期）机制砂计入；
12、人工费单价按2020年第11期金华建设工程造价信息人工市场价计入；

13、《颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建（2018）61号）；
14、按浙建建发[2019]92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；
15、东阳市财政局、东阳市审计局联合发布的计价问题研讨会会议纪要 (第一期~第六期)；
16、现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。
三、审核说明：
（一）整体部分
1. 钢筋接头：竖向直径14的按电渣压力焊接头计入，横向钢筋直径22的按直螺纹接头计入；
2. 本工程中所有砂浆均使用干混预拌砂浆，清单项目描述跟设计图纸一致，换算详见下表：
	　
	DG/TJ08-502-2012版标准（GB/T25181-2010）干混砂浆
	传统砂浆

	抹灰砂浆
	DP M5.0
	1:1：6水泥混合砂浆

	
	DP M10
	1:1：4水泥混合砂浆

	
	DP M15
	1:3水泥砂浆

	
	DP M20
	1:2、1:2.5水泥砂浆
1：1：2水泥混合砂浆

	砌筑砂浆
	DM M7.5
	M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆

	
	DM M10
	M10混合砂浆、M10水泥砂浆

	
	DM M15
	M15水泥砂浆

	
	DM M20
	M20水泥砂浆

	地面砂浆
	DS M20
	1:2水泥砂浆

	
	DS M15
	1:3水泥砂浆


（二）土建部分
钻孔灌注桩按6m计入，入岩深度按图纸1米计入；
女儿墙里面外墙涂料未计；
外墙百叶窗里面按外墙真石漆饰面计入；
不同墙体材料交界处钢丝网宽度按建筑说明要求300宽计入；

图中备注二次装饰、二次装修另选，工程量均未计入；

有吊顶的墙面装饰算至吊顶底；
本工程建施与结施有出入时，以结施为准；
土方开挖按室外地坪标高计算；
余方弃置按3公里计入。
（三）室外部分

一、公厕

1、雨篷考虑批腻子两遍白色乳胶漆二遍；实际不同时按实调整；
二、排水、道路、围墙、雨水沟
1、圆形砖砌雨水检查井内外考虑20厚1:2防水水泥砂浆抹灰，实际不同时按实调整；

2、检查井盖暂按φ700球墨铸铁井盖,承载能力为重型（道路上），承载能力为轻型（绿化带上），实际不同时按实调整；

3、雨水箅暂按300*500球墨铸铁雨水箅；实际不同时按实调整；

4、玻璃钢化粪池垫层等做法不详，结算时按实调整；

5、道路缩缝按6米一道考虑，实际不同时按实调整；

6、围墙露出地面部位考虑20厚1:2水泥砂浆抹灰，外墙真石漆饰面；实际不同时按实调整；

7、雨水沟考虑M10水泥砂浆砌240厚MU10砼实心砖砌筑，10cmC15砼垫层，沟底、壁20厚1:2防水砂浆抹面，30mm铸铁盖板；实际不同时按实调整；

三、绿化

1、苗木及灌木片植、草本花卉片植养护期暂按一年考虑；
(四)安装部分 
1、室外配管挖填土暂按深0.6米宽0.5米，强弱电分槽敷设计入，结算时按实调整；

2、探照灯基础暂按庭院灯基础计入，结算时按实调整；

3、管理用房厨房预留用水、无障碍厕所系统图与平面图不符，暂按平面图计入，结算时按实调整；

4、生活给水管道挖填土暂按深0.7米宽0.5米，消防给水管道挖填土暂按深1.1米宽0.5米计入，结算时按实调整；

5、管理用房给水管暂按全部采用PPR 管计入，结算时按实调整；

6、室外PE给水管及钢丝网架复合管连接方式暂按电熔连接计入，结算时按实调整；
7、1号垃圾处理车间内检查井暂按Φ500直壁型塑料检查井计入，结算时按实调整；
8、生活给水管管材暂按全部采用PPR管计入，结算时按实调整；

四、招标人推荐的建材品牌、规格、型号一览表：

	序号
	料（设备）名称
	品牌
	备注

	1
	消防泵、潜污泵、消防稳压泵
	上海凯泉、上海熊猫、上海成峰
	优等

	2
	洁具
	箭牌（ARROW）、TOTO、科勒
	优等

	3
	配电箱柜
	东阳联辉、杭州施江银、杭州耐立
	优等

	4
	木制防火门
	正消、银盾、国安
	优等

	5
	铝板集成吊顶
	华狮龙、宝仕龙、金澜之家
	优等

	6
	真石漆
	法莱利、东艺、佰丽
	优等

	7
	不锈钢栏杆
	永久304、永艺304、西华304
	优等

	8
	铝合金门窗
	广源、兴发、凤铝
	优等

	9
	成品工艺木门
	艾德乐（总统门业）、百福临、非洛克
	优等


注： 1、中标单位使用的品牌必须为推荐品牌中的其中一个，如遇特殊情况确需更换品牌时须经招标人同意，选用比推荐品牌高一档的材料，但价格不再调整。

2、上表消防设备必须达到消防验收要求。
	
五、暂定价一览表

	

	

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	电梯门套采用250宽花岗岩
	套
	5
	2000
	10000 
	暂定除税综合价

	
	小计
	元
	
	
	10000.00 
	

	
	税金
	元
	
	9%
	900.00 
	

	
	合计
	元
	
	
	10900.00 
	

	
	
	
	
	



